

Szpegawsk, 30.11.2020 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 30.11.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcellego Kopicza w Szpegawsku.”

Ogłoszenie nr 613360-N-2020 z dnia 2020-11-20 r., znak postępowania: GA.273.5.2020

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmienia się treść Rozdziału XVI SIWZ

z brzmienia:

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego istotne postanowienia umowy projekt umowy) stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.

na brzmienie:

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
 2. Zamawiający nie wymaga podpisania umowy wg projektu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
 3. Wykonawca może zaproponować swój wzór umowy, jednak Zamawiający wymaga, aby do umowy zostały wpisane istotne warunki zamówienia określone w złożonej ofercie cenowej oraz w formularzu ofertowym tj. cena netto i cena brutto za 1 kWh, termin płatności oraz okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2. Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2020 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
im. dr. J. M. Kopicza
w Szpegawsku
mgr Anna Szwedowska